



6500 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
6520 - SERVIZIO STRADE

Codice operativo DUP: J2A1005j - Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ELABORATI DI PROGETTO PER I LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SOTTOPASSO
CICLOPEDONALE VIA FIUME/PASUBIO"**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Con deliberazione di G.C. N. 189/2016 del 31/05/2016, veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Fiume/Pasubio", per un quadro economico di € 99.900,00 (I.V.A. compresa), composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici, tavole: 1-2-3-4-5-6;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Quadro Economico;
- Capitolato generale di Appalto;
- Capitolato speciale di Appalto;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Schema di contratto;
- Accordo regolarità sicurezza sul lavoro;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Con determinazione 1450/2016 del 19/09/2016 veniva impegnato l'importo da quadro economico di € 99.900,00 (I.V.A. compresa) per i lavori di "riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Fiume/Pasubio" al capitolo 28152 missione 10, programma 05, Titolo 2.

Considerato che si rende necessario adeguare gli elaborati prima della fase di appalto per integrazioni successive all'approvazione, in particolare con la modifica dei seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto.

Visti gli elaborati predisposti dal Settore Mobilità, Viabilità, Reti, ad integrazione degli elaborati sopraelencati ed agli atti di ufficio.

Al fine di procedere all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Fiume/Pasubio"

Richiamati i seguenti atti: Deliberazione Giunta Comunale n. 189 del 31/05/2016;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'ufficio SERVIZIO STRADE come da vigente funzionigramma;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto:

- che il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è l'Ing. Carlo Nicola Casati Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
- che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 successive modificazioni e integrazioni, è l'Ing. Carlo Nicola Casati Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
- che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è Il Geom. Luciano Lanzani, responsabile del Servizio Strade;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;

D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di aggiornare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "riqualificazione e sistemazione sottopasso ciclopedonale via Fiume/Pasubio" limitatamente al capitolato speciale di appalto ed allo schema di contratto con i nuovi elaborati, agli atti di ufficio, che sostituiscono il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto allegati alla deliberazione di G.C. N. 189/2016 del 31/05/2016;

Di approvare, conseguentemente, il nuovo capitolato speciale di appalto ed il nuovo schema di contratto;

Di dare atto che resta fermo quanto altro deliberato con deliberazione di G.C. N. 189/2016 del 31/05/2016 compresa l'ulteriore documentazione tecnica costituente il progetto.

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento e' il seguente: ~~B57H15000870004~~