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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 ABBATTIMENTO BARRIERA ARCHITETTONICA SU
AP.OO1 MARCIAPIEDE DA 1,50X6,00 mt CON CORDOLO IN

GRANITO: Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine
tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0
(zero) fino a 200 mm-Demolizione di massetti e sottofondi in
conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a
12 cm-idem  per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori
spessori vedere demolizione solette piene)-Rimozione cordonatura in
pietra naturale tipo D-E (sez. cm 27x15), tipo F (sez. cm 25x12), tipo
G (sez. cm 25x12) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione,
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale-Scavo per apertura
cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm-
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi
natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica-
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti: Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi-
Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-
20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal
Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo
RcK = 15 N/mm², non inferiore a 0,03 m³/ml; gli adattamenti, la posa
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti
di stoccaggio, di recupero. In orario normale: - rettilineo-Fornitura e
posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da
elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo RcK = 15 N/mm², gli adattamenti, la posa a disegno, i
raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo
trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco dim
300x100 cm-Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R,
compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm-Massetto di
sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150
kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato
in betoniera-Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature,
pavimentazioni: - tappeto d'usura, pezzatura 2 - 7 mm, 5,6/6,5
bitume-Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti
con conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la
compattazione: - con stesa a mano-Intestatura di cordoni in pietra
naturale, sia nuovi che usati, eseguita a tutto spessore, per cordoni
tipo F e G: - in orario normale-Fornitura e posa in opera di pali di
sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino
a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino
della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i
materiali di risulta-Segnale di qualsiasi forma e dimensione con
supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di
fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2-Segnaletica
orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti
dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni
onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto-Applicazione di
sbraccio orizzontale su palo verticale (mediante saldatura, piegatura o
attacchi bullonati) in aggiunta al prezzo corrispondente del palo.
via Annoni 3,00
via Antonio Canova (da  via Osculati a via Libertà ambo i lati) 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00

via Puglia (da via Silva a cov. 15 lato civ. dispari) 1,00

SOMMANO a corpo 6,00 1´720,00 10´320,00

2 Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione
1U.04.040.00 e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito
30 comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della

pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio compresi oneri discarica; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale:
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,16 30,32

3 Rimozione pali con cartellistradali,  segnalimiti, dissuasori e paletti di
1U.04.040.00 qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del
20 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento

dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili
ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 8,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari)  ) 9,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 2,00

SOMMANO cad 19,00 18,96 360,24

4 Posa in opera di palo con cartello stradale di qualsiasi dimensione,
2U.04.420.00 con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera;
30 esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di

pavimentazione; plintino di fondazione e sigillatura con malta
cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e
segnaletica.
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 10,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari)  ) 11,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 2,00

SOMMANO cad 23,00 14,87 342,01

5 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. - in strade con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati,
con presenza considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in
genere
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 68,00 8,150 6,000 3´325,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 7,00 6,000 6,000 252,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 55,00 10,550 6,000 3´481,50
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 46,00 8,160 6,000 2´252,16
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(8,16+12)/2) 39,00 10,080 6,000 2´358,72
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(12+11,05)/2) 16,00 11,525 6,000 1´106,40
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 21,00 5,100 6,000 642,60
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 5,60 2,100 6,000 70,56
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 9,00 5,310 6,000 286,74
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 49,00 7,600 6,000 2´234,40
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) *(larg.=(7,6+8,14)/2) 21,00 7,870 6,000 991,62
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 5,00 2,500 6,000 75,00

SOMMANO m² x cm 17´076,90 0,84 14´344,60

6 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´397,17

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. -per ogni cm in più  eccedente i primi 6 cm, in strade
con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati, con presenza
considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in genere
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 68,00 8,150 2,000 1´108,40
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 7,00 6,000 2,000 84,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 55,00 10,550 2,000 1´160,50
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 46,00 8,160 2,000 750,72
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(8,16+12)/2) 39,00 10,080 2,000 786,24
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(12+11,05)/2) 16,00 11,525 2,000 368,80
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 21,00 5,100 2,000 214,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 5,60 2,100 2,000 23,52
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 9,00 5,310 2,000 95,58
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 49,00 7,600 2,000 744,80
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) *(larg.=(7,6+8,14)/2) 21,00 7,870 2,000 330,54
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 5,00 2,500 2,000 25,00

SOMMANO m² x cm 5´692,30 0,32 1´821,54

7 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
1U.04.120.00 pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
30 dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione
di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm
compresso, compreso eventuali ricariche di qualsiasi dimensione e
spessore
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 68,00 8,150 4,000 2´216,80
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 7,00 6,000 4,000 168,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 55,00 10,550 4,000 2´321,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 46,00 8,160 4,000 1´501,44
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(8,16+12)/2) 39,00 10,080 4,000 1´572,48
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(12+11,05)/2) 16,00 11,525 4,000 737,60
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 21,00 5,100 4,000 428,40
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 5,60 2,100 4,000 47,04
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 9,00 5,310 4,000 191,16
via Annoni (da via Aliprandi a via Zanzi) 49,00 7,600 4,000 1´489,60
via Annoni (da via Aliprandi a via Zanzi) *(larg.=(7,6+8,14)/2) 21,00 7,870 4,000 661,08
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 5,00 2,500 4,000 50,00

SOMMANO m² x cm 11´384,60 2,71 30´852,27

8 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.c caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato: - 40 mm, compreso eventuali ricariche di qualsiasi
dimensione e spessore
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 68,00 8,150 554,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 7,00 6,000 42,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 55,00 10,550 580,25
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 46,00 8,160 375,36
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(8,16+12)/2) 39,00 10,080 393,12
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(12+11,05)/2) 16,00 11,525 184,40
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 21,00 5,100 107,10
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 5,60 2,100 11,76
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 9,00 5,310 47,79
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 49,00 7,600 372,40
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) *(larg.=(7,6+8,14)/2) 21,00 7,870 165,27
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 5,00 2,500 12,50

SOMMANO m² 2´846,15 7,55 21´488,43

9 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 79´559,41



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´559,41

1C.01.040.00 di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
50.f motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a

200 mm
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 203,00 203,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 157,00 157,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 56,00

SOMMANO m 416,00 2,62 1´089,92

10 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. In orario normale
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 110,00 110,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 15,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 25,00 25,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 157,00 157,00

SOMMANO m 307,00 6,95 2´133,65

11 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A
1U.04.440.00 (sez. cm 40x25),  B e C  (sez. cm 30x25), comprendente la
10.a rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di

malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; - in
orario normale
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,80 53,00 42,40
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,80 157,00 125,60
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 0,80 56,00 44,80
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  - ponte ) 0,80 34,00 27,20

SOMMANO m 240,00 15,52 3´724,80

12 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 195,25
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 27,75
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 17,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 111,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 109,80
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 138,75
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 45,15
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 120,40
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  - ponte ) 34,00 0,950 32,30

SOMMANO m² 830,70 8,31 6´903,12

13 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore

fino a 50 cm
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 0,140 27,34
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 0,140 3,89
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 0,140 2,38
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 0,140 15,54
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 0,140 2,33
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 0,140 2,33
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 0,140 15,37
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 0,140 19,43
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 0,140 6,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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R I P O R T O 94,93 93´410,90

via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 0,140 16,86

SOMMANO m³ 111,79 10,54 1´178,27

14 Sottofondo  eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata
1U.04.130.00 con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm

via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 195,25
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 27,75
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 17,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 111,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 109,80
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 138,75
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 45,15
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 120,40
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi - ponte ) 34,00 0,950 32,30

SOMMANO m² 830,70 9,49 7´883,34

15 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione,
10.c caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle

Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi C
(sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 110,00 110,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 15,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 3,30
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 25,00 25,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,20 35,00 7,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,20 9,00 1,80
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,20 9,00 1,80
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,20 61,00 12,20
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,20 75,00 15,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,20 21,00 4,20
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 0,20 56,00 11,20
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi   - ponte ) 0,20 34,00 6,80

SOMMANO m 213,30 59,31 12´650,82

16 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera

via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 12,000 2´343,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 12,000 333,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 12,000 203,94
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 12,000 1´332,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 12,000 199,80
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 12,000 199,80
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 12,000 1´317,60
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 12,000 1´665,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 12,000 541,80
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 12,000 1´444,80
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  - ponte ) 34,00 0,950 12,000 387,60

SOMMANO m² x cm 9´968,34 1,43 14´254,73

17 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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R I P O R T O 129´378,06

(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 2,340 456,89
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 2,340 64,94
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 2,340 39,77
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 2,340 259,74
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 2,340 38,96
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 2,340 38,96
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 2,340 256,93
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 2,340 324,68
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 2,340 105,65
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 2,340 281,74
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  - ponte ) 34,00 0,950 2,340 75,58

SOMMANO kg 1´943,84 1,21 2´352,05

18 Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature,
MU.04.120.0 pavimentazioni: - tappeto d'usura, pezzatura 2 - 6 mm, 5,6/6,5 bitume
010.c via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *

(larg.=(1,70+1,85)/2) 0,04 110,00 1,775 21,500 167,92
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,04 15,00 1,850 21,500 23,87
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,04 3,30 5,150 21,500 14,62
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,04 60,00 1,850 21,500 95,46
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,04 9,00 1,850 21,500 14,32
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,04 9,00 1,850 21,500 14,32
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,04 61,00 1,800 21,500 94,43
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,04 75,00 1,850 21,500 119,33
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,04 21,00 2,150 21,500 38,83
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 0,04 56,00 2,150 21,500 103,54

SOMMANO 100 kg 686,64 6,86 4´710,35

19 Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con
2U.04.410.00 conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della
40.c sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la

compattazione: - con stesa a mano
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 110,00 1,775 195,25
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 15,00 1,850 27,75
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 3,30 5,150 17,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 60,00 1,850 111,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 9,00 1,850 16,65
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 61,00 1,800 109,80
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 75,00 1,850 138,75
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 21,00 2,150 45,15
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 56,00 2,150 120,40

SOMMANO m² 798,40 11,28 9´005,95

20 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.d norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg
SOSTITUZIONE CHIUSINI IN CEMENTO CON NUOVO
CHIUSINO IN GHISA
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 2,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 3,00

SOMMANO cad 5,00 106,60 533,00

21 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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R I P O R T O 145´979,41

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterlei) 46,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baraccai) 9,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 6,00

SOMMANO cad 61,00 64,43 3´930,23

22 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 68,00 8,150 2,100 93,11

via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 7,00 6,000 2,100 7,06
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 55,00 10,550 2,100 97,48
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 46,00 8,160 2,100 63,06
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(8,16+12)/2) 0,08 39,00 10,080 2,100 66,04
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(larg.=(12+11,05)/2) 0,08 16,00 11,525 2,100 30,98
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 21,00 5,100 2,100 17,99
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 5,60 2,100 2,100 1,98
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 0,08 9,00 5,310 2,100 8,03
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 0,12 110,00 1,775 2,100 49,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,12 15,00 1,850 2,100 6,99
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,12 3,30 5,150 2,100 4,28
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,12 60,00 1,850 2,100 27,97
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,12 9,00 1,850 2,100 4,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,12 9,00 1,850 2,100 4,20
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,12 61,00 1,800 2,100 27,67
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,12 75,00 1,850 2,100 34,97
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,12 21,00 2,150 2,100 11,38
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(larg.=(1,70+1,85)/2) 0,14 110,00 1,775 1,700 46,47
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,14 15,00 1,850 1,700 6,60
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,14 3,30 5,150 1,700 4,04
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,14 60,00 1,850 1,700 26,42
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,14 9,00 1,850 1,700 3,96
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,14 9,00 1,850 1,700 3,96
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,14 61,00 1,800 1,700 26,13
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,14 75,00 1,850 1,700 33,02
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 0,14 21,00 2,150 1,700 10,75
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,25 110,00 0,150 2,100 8,66
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,25 15,00 0,150 2,100 1,18
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,25 3,30 0,150 2,100 0,26
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 0,25 25,00 0,150 2,100 1,97
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(par.ug.=(0,20*0,25)) 0,05 35,00 0,150 2,100 0,55
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(par.ug.=0,20*0,25) 0,05 9,00 0,150 2,100 0,14
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) *
(par.ug.=0,20*0,25) 0,05 9,00 0,150 2,100 0,14
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari)  *
(par.ug.=0,20*0,25) 0,05 61,00 0,150 2,100 0,96
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari)  *
(par.ug.=0,20*0,25) 0,05 75,00 0,150 2,100 1,18
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari)  *
(par.ug.=0,20*0,25) 0,05 21,00 0,150 2,100 0,33
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 0,08 49,00 7,600 2,100 62,56
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) *(larg.=(7,6+8,14)/2) 0,08 21,00 7,870 2,100 27,77
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi) 0,08 5,00 2,500 2,100 2,10
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari ) 0,12 56,00 2,150 2,100 30,34
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi   - ponte ) 0,12 34,00 0,950 2,100 8,14
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari  ) 0,14 56,00 2,150 1,700 28,66

SOMMANO t 892,88 10,57 9´437,74

23 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
1C.12.150.00 a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.f giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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R I P O R T O 159´347,38

EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
110 - Di 94
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 190,00 190,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 157,00 157,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari  ) 52,00 52,00

SOMMANO m 399,00 5,59 2´230,41

24 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.e raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 8,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 8,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari  ) 4,00

SOMMANO cad 20,00 28,22 564,40

25 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.f norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 8,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca lato civ. pari) 8,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi  lato civ. dispari  ) 4,00

SOMMANO cad 20,00 178,69 3´573,80

26 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del

calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 6,00
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca) 4,00

SOMMANO cad 10,00 83,80 838,00

27 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
10.b pellicola di classe 2

via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 2,40
via Annoni (da via Cantore  a via Baraccai) 1,60

SOMMANO m² 4,00 232,30 929,20

28 Segnaletica orizzontale in colato, eseguita con prodotti permanenti di
1U.05.100.00 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
30 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 3,00 220,00 0,120 79,20
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterlei) 53,00 0,120 6,36
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 22,00 0,120 2,64
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 100,00 0,120 12,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 34,00 4,00 0,500 68,00
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(lung.=5+3) 8,00 0,800 6,40
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) *(lung.=5+3) 8,00 1,800 14,40
via Annoni (da via Cantore  a via Baracca) 16,00 4,00 0,500 32,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 221,00 167´483,19
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R I P O R T O 221,00 167´483,19

via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle) 13,00 0,500 6,50
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 4,00 50,00 0,120 24,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 10,00 0,120 1,20
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 8,00 4,00 0,500 16,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 8,00 0,500 4,00
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi ) 8,00 1,800 14,40

SOMMANO m² 287,10 20,75 5´957,33

29 Pavimento in piastrelle di porfido, di forma quadrata 20x20 cm,
1C.16.050.00 posate su letto di malta di cemento con giunti sigillati con boiacca di
20.a cemento colata.  Compresa assistenza muraria, adattamenti, tagli,

sfridi, pulizia finale. - coste a spacco spessore 4/6 cm
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi - ponte  ) 33,10 0,950 31,45

SOMMANO m² 31,45 58,16 1´829,13

30 Sistemazione parapetto in ferro mediante brossatura, carteggiatura,
AP.002 lavaggio, stuccatura con materiale idoneo e verniciatura con doppia

mano di vernice color nero ferro micaceo compresa verifica e
sistemazione ancoraggi, compresa integrazione e/o sistemazione di
eventuali parti mancanti o danneggiate
via Annoni (da via Aliprandi  a via Zanzi - ponte  ) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´350,00 1´350,00

31 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10,
2U.04.250.00 in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado
80 Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a

terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.Compresa
predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e
trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata.Fino a n°
15
via Annoni (da via Zanzi a Largo Esterle lato civ. dispari) 4,00

SOMMANO cad 4,00 165,24 660,96

32 Rimozione di paracarri. Compresi: lo scavo, la demolizione del
2U.04.040.00 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento
10 dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei

manufatti riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico delle macerie ad
impianti di stoccaggio o di recupero, gli sbarramenti e la segnaletica.
Fino a n° 3
via Antonio Canova ( da via Cremona a via Libertà) - rimozione
panettoni 7,00

SOMMANO cad 7,00 25,80 180,60

33 Rimozione pali con cartellistradali,  segnalimiti, dissuasori e paletti di
1U.04.040.00 qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del
20 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento

dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili
ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 8,00
via Enrico da Monza (tratto) 4,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 5,00

SOMMANO cad 17,00 18,96 322,32

34 Posa in opera di palo con cartello stradale di qualsiasi dimensione,
2U.04.420.00 con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera;
30 esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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R I P O R T O 177´783,53

pavimentazione; plintino di fondazione e sigillatura con malta
cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e
segnaletica.
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 8,00
via Enrico da Monza (tratto) 4,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 5,00

SOMMANO cad 17,00 14,87 252,79

35 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. - in strade con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati,
con presenza considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in
genere
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 280,00 7,100 7´952,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 45,00 7,000 1´260,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 6,00 30,00 13,750 2´475,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 6,00 14,00 8,300 697,20
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 6,00 12,50 7,000 525,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 6,00 15,00 3,700 333,00

SOMMANO m² x cm 13´242,20 0,84 11´123,45

36 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. -per ogni cm in più  eccedente i primi 6 cm, in strade
con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati, con presenza
considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in genere
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,00 30,00 13,750 825,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,00 14,00 8,300 232,40
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,00 12,50 7,000 175,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,00 15,00 3,700 111,00

SOMMANO m² x cm 1´343,40 0,32 429,89

37 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
1U.04.120.00 pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
30 dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione
di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm
compresso, compreso eventuali ricariche di qualsiasi dimensione e
spessore
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 30,00 13,750 1´650,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 14,00 8,300 464,80
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 12,50 7,000 350,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 4,00 15,00 3,700 222,00

SOMMANO m² x cm 2´686,80 2,71 7´281,23

38 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.c caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato: - 40 mm, compreso eventuali ricariche di qualsiasi
dimensione e spessore
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 280,00 7,100 1´988,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 45,00 7,000 315,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 2´303,00 196´870,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´303,00 196´870,89

via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 30,00 13,750 412,50
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 14,00 8,300 116,20
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 12,50 7,000 87,50
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 15,00 3,700 55,50

SOMMANO m² 2´974,70 7,55 22´458,98

39 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione
1C.01.040.00 di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
50.f motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a

200 mm
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 161,00 161,00
via Enrico da Monza (tratto) 20,00 20,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 108,00 108,00

SOMMANO m 289,00 2,62 757,18

40 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. In orario normale
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà lato civ dispari) 41,00 41,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 90,00

SOMMANO m 131,00 6,95 910,45

41 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, dei tipi A
1U.04.440.00 (sez. cm 40x25),  B e C  (sez. cm 30x25), comprendente la
10.a rimozione dei cordoni, la rettifica del piano di posa con fornitura di

malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed
allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; - in
orario normale
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,80 20,00 16,00
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,80 120,00 96,00
via Enrico da Monza (tratto) 0,80 20,00 16,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,80 18,00 14,40

SOMMANO m 142,40 15,52 2´210,05

42 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 41,00 2,850 116,85
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 15,00 4,100 61,50
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 38,00 2,800 106,40
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 30,00 1,825 54,75
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 37,00 1,950 72,15
via Enrico da Monza (tratto) 20,00 3,450 69,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 1,900 171,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 18,00 2,350 42,30

SOMMANO m² 693,95 8,31 5´766,72

43 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore

fino a 50 cm
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 41,00 2,850 0,140 16,36
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 15,00 4,100 0,140 8,61
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 38,00 2,800 0,140 14,90
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 39,87 228´974,27
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R I P O R T O 39,87 228´974,27

(larg.=(2,25+1,4)/2) 30,00 1,825 0,140 7,67
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 37,00 1,950 0,140 10,10
via Enrico da Monza (tratto) 20,00 3,450 0,140 9,66
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 1,900 0,140 23,94
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 18,00 2,350 0,140 5,92

SOMMANO m³ 97,16 10,54 1´024,07

44 Sottofondo  eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata
1U.04.130.00 con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm

via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 41,00 2,850 116,85
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 15,00 4,100 61,50
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 38,00 2,800 106,40
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 30,00 1,825 54,75
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 37,00 1,950 72,15
via Enrico da Monza (tratto) 20,00 3,450 69,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 1,900 171,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 18,00 2,350 42,30

SOMMANO m² 693,95 9,49 6´585,59

45 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione,
10.c caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle

Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi C
(sez. 20-25x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml;
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà lato civ dispari) 41,00 41,00
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,20 20,00 4,00
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,20 120,00 24,00
via Enrico da Monza (tratto) 0,20 20,00 4,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 90,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,20 18,00 3,60

SOMMANO m 166,60 59,31 9´881,05

46 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera

via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 12,00 41,00 2,850 1´402,20
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 12,00 15,00 4,100 738,00
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 12,00 38,00 2,800 1´276,80
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 12,00 30,00 1,825 657,00
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 12,00 37,00 1,950 865,80
via Enrico da Monza (tratto) 12,00 20,00 3,450 828,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 12,00 90,00 1,900 2´052,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 12,00 18,00 2,350 507,60

SOMMANO m² x cm 8´327,40 1,43 11´908,18

47 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 41,00 2,850 2,340 273,43

via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 15,00 4,100 2,340 143,91
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 38,00 2,800 2,340 248,98
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 30,00 1,825 2,340 128,12
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 37,00 1,950 2,340 168,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 963,27 258´373,16
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R I P O R T O 963,27 258´373,16

via Enrico da Monza (tratto) 20,00 3,450 2,340 161,46
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 1,900 2,340 400,14
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 18,00 2,350 2,340 98,98

SOMMANO kg 1´623,85 1,21 1´964,86

48 Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature,
MU.04.120.0 pavimentazioni: - tappeto d'usura, pezzatura 2 - 6 mm, 5,6/6,5 bitume
010.c via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,04 41,00 2,850 21,500 100,49

via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,04 15,00 4,100 21,500 52,89
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 0,04 38,00 2,800 21,500 91,50
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 0,04 30,00 1,825 21,500 47,09
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 0,04 37,00 1,950 21,500 62,05
via Enrico da Monza (tratto) 0,04 20,00 3,450 21,500 59,34
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,04 90,00 1,900 21,500 147,06
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,04 18,00 2,350 21,500 36,38

SOMMANO 100 kg 596,80 6,86 4´094,05

49 Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con
2U.04.410.00 conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della
40.c sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la

compattazione: - con stesa a mano
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 41,00 2,850 116,85
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 15,00 4,100 61,50
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(3,2+2,4)/2) 38,00 2,800 106,40
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) *
(larg.=(2,25+1,4)/2) 30,00 1,825 54,75
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo lati) 37,00 1,950 72,15
via Enrico da Monza (tratti) 20,00 3,450 69,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 1,900 171,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 18,00 2,350 42,30

SOMMANO m² 693,95 11,28 7´827,76

50 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.d norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg
SOSTITUZIONE CHIUSINI IN CEMENTO CON NUOVO
CHIUSINO IN GHISA
via Antonio Canova (da via Osculati a Libertà ambo i lati) 8,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 4,00

SOMMANO cad 12,00 106,60 1´279,20

51 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 50,00

SOMMANO cad 50,00 64,43 3´221,50

52 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 276´760,53
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R I P O R T O 276´760,53

00.a via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,04 280,00 7,100 2,100 166,99
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,04 45,00 7,000 2,100 26,46
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,08 30,00 13,750 2,100 69,30
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,08 14,00 8,300 2,100 19,52
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,08 12,50 7,000 2,100 14,70
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 0,08 15,00 3,700 2,100 9,32
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,12 41,00 2,850 2,100 29,45
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,12 15,00 4,100 2,100 15,50
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,12 38,00 2,800 2,100 26,81
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,12 30,00 1,825 2,100 13,80
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo i lati) 0,12 37,00 1,950 2,100 18,18
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,14 41,00 2,850 1,700 27,81
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,14 15,00 4,100 1,700 14,64
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,14 38,00 2,800 1,700 25,32
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,14 30,00 1,825 1,700 13,03
via Antonio Canova (da via  Osculati a via Libertà ambo i latii) 0,14 37,00 1,950 1,700 17,17
via Enrico da Monza (tratto) 0,12 20,00 3,450 2,100 17,39
via Enrico da Monza (tratto) 0,14 20,00 3,450 1,700 16,42
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,14 90,00 1,900 1,700 40,70
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ disopari) 0,12 90,00 1,900 2,100 43,09
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,14 18,00 2,350 1,700 10,07
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 0,12 18,00 2,350 2,100 10,66

SOMMANO t 646,33 10,57 6´831,71

53 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene,
1C.12.150.00 a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di
40.f giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI

EN 50086-1-2-4.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De
110 - Di 94
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo latii) 150,00 150,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 90,00 90,00

SOMMANO m 240,00 5,59 1´341,60

54 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.e raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo i latii) 1,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 4,00

SOMMANO cad 5,00 28,22 141,10

55 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.f norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg
via Antonio Canova (da via Osculati a via Libertà ambo i lati) 1,00
via Antonio Canova (da via Raiperti a via Bixio lato civ. dispari) 4,00

SOMMANO cad 5,00 178,69 893,45

56 Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa
1U.04.170.00 lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400,
13.c certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio

incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone,
sistema anti-ristagno acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura
accidentale durante la manutenzione, serratura antieffrazione e chiave
da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 285´968,39



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 285´968,39

del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - con telaio quadrato 850 mm, luce Ø 600 mm, altezza
75 mm, peso 99 kg
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 1,00

SOMMANO cad 1,00 217,28 217,28

57 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del

calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà)

6,00

SOMMANO cad 6,00 83,80 502,80

58 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
10.b pellicola di classe 2

via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,40

SOMMANO m² 2,40 232,30 557,52

59 Segnaletica orizzontale in colato, eseguita con prodotti permanenti di
1U.05.100.00 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
30 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 2,00 370,00 0,120 88,80
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 50,00 4,00 0,500 100,00
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 13,00 0,800 10,40
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 7,00 1,600 11,20
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 120,00 0,120 14,40
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 25,00 2,20 0,120 6,60

SOMMANO m² 231,40 20,75 4´801,55

60 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10,
2U.04.250.00 in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado
80 Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a

terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.Compresa
predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e
trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata.Fino a n°
15
via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) 9,00

SOMMANO cad 9,00 165,24 1´487,16

61 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. - in strade con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati,
con presenza considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in
genere
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 117,00 8,100 6,000 5´686,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 8,500 6,000 1´224,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 2,600 6,000 374,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 101,00 7,800 6,000 4´726,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 42,00 6,000 6,000 1´512,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,500 6,000 495,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 8,800 6,000 554,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´572,80 293´534,70

via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,70+6,50)/2) 56,00 6,100 6,000 2´049,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 2,600 6,000 124,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 31,00 6,100 6,000 1´134,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 4,00 5,000 6,000 120,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 8,000 6,000 264,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,8+6,1)/2) 37,00 5,950 6,000 1´320,90
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 50,00 10,100 6,000 3´030,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  parcheggio fronte condominio 31,50 6,500 4,000 819,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 1,350 6,000 64,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,6+5,80)/2) 20,00 5,700 6,000 684,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(8,5+9,8)/2) 75,00 9,150 6,000 4´117,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 2,250 6,000 141,75
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 1,600 6,000 105,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,50 1,500 6,000 58,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 1,500 6,000 49,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(9,8+10,2)/2) 45,00 10,000 6,000 2´700,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 25,00 6,500 6,000 975,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,800 6,000 514,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 45,00 13,500 4,000 2´430,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 45,00 9,300 4,000 1´674,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 21,50 10,150 4,000 872,90
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 8,00 5,500 4,000 176,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 21,00 9,000 4,000 756,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 4,50 7,000 4,000 126,00

SOMMANO m² x cm 38´882,05 0,84 32´660,92

62 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. -per ogni cm in più  eccedente i primi 6 cm, in strade
con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati, con presenza
considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in genere
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 117,00 8,100 2,000 1´895,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 8,500 2,000 408,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 2,600 2,000 124,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 101,00 7,800 2,000 1´575,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 42,00 6,000 2,000 504,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,500 2,000 165,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 8,800 2,000 184,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,70+6,50)/2) 56,00 6,100 2,000 683,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 2,600 2,000 41,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 31,00 6,100 2,000 378,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 4,00 5,000 2,000 40,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 8,000 2,000 88,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,8+6,1)/2) 37,00 5,950 2,000 440,30
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 50,00 10,100 2,000 1´010,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 1,350 2,000 21,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,6+5,80)/2) 20,00 5,700 2,000 228,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(8,5+9,8)/2) 75,00 9,150 2,000 1´372,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 2,250 2,000 47,25
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 1,600 2,000 35,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,50 1,500 2,000 19,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 1,500 2,000 16,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(9,8+10,2)/2) 45,00 10,000 2,000 900,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 25,00 6,500 2,000 325,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,800 2,000 171,60

SOMMANO m² x cm 10´676,05 0,32 3´416,34

63 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
1U.04.120.00 pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
30 dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione
di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm
compresso, compreso eventuali ricariche di qualsiasi dimensione e

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329´611,96

spessore
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 117,00 8,100 4,000 3´790,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 8,500 4,000 816,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 2,600 4,000 249,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 101,00 7,800 4,000 3´151,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 42,00 6,000 4,000 1´008,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,500 4,000 330,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 8,800 4,000 369,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,70+6,50)/2) 56,00 6,100 4,000 1´366,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 2,600 4,000 83,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 31,00 6,100 4,000 756,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 4,00 5,000 4,000 80,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 8,000 4,000 176,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,8+6,1)/2) 37,00 5,950 4,000 880,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 50,00 10,100 4,000 2´020,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 1,350 4,000 43,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,6+5,80)/2) 20,00 5,700 4,000 456,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(8,5+9,8)/2) 75,00 9,150 4,000 2´745,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 2,250 4,000 94,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 1,600 4,000 70,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,50 1,500 4,000 39,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 1,500 4,000 33,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(9,8+10,2)/2) 45,00 10,000 4,000 1´800,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 25,00 6,500 4,000 650,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,800 4,000 343,20

SOMMANO m² x cm 21´352,10 2,71 57´864,19

64 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.c caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato: - 40 mm, compreso eventuali ricariche di qualsiasi
dimensione e spessore
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 117,00 8,100 947,70
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 8,500 204,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 24,00 2,600 62,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 101,00 7,800 787,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 42,00 6,000 252,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,500 82,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 8,800 92,40
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,70+6,50)/2) 56,00 6,100 341,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 2,600 20,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 31,00 6,100 189,10
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 4,00 5,000 20,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 8,000 44,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,8+6,1)/2) 37,00 5,950 220,15
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 50,00 10,100 505,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  parcheggio fronte condominio 31,50 6,500 204,75
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 8,00 1,350 10,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,6+5,80)/2) 20,00 5,700 114,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(8,5+9,8)/2) 75,00 9,150 686,25
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 10,50 2,250 23,63
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 1,600 17,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,50 1,500 9,75
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 5,50 1,500 8,25
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(9,8+10,2)/2) 45,00 10,000 450,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 25,00 6,500 162,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 11,00 7,800 85,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 45,00 13,500 607,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 45,00 9,300 418,50
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 21,50 10,150 218,23
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 8,00 5,500 44,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 21,00 9,000 189,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 4,50 7,000 31,50

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´051,51 387´476,15

SOMMANO m² 7´051,51 7,55 53´238,90

65 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 117,00 8,100 2,100 159,21

via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 24,00 8,500 2,100 34,27
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 24,00 2,600 2,100 10,48
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 101,00 7,800 2,100 132,35
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 42,00 6,000 2,100 42,34
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 11,00 7,500 2,100 13,86
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 10,50 8,800 2,100 15,52
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,70+6,50)/2) 0,08 56,00 6,100 2,100 57,39
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 8,00 2,600 2,100 3,49
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 31,00 6,100 2,100 31,77
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 4,00 5,000 2,100 3,36
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 5,50 8,000 2,100 7,39
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,8+6,1)/2) 0,08 37,00 5,950 2,100 36,99
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 50,00 10,100 2,100 84,84
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  parcheggio fronte condominio 0,04 31,50 6,500 2,100 17,20
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 8,00 1,350 2,100 1,81
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(5,6+5,80)/2) 0,08 20,00 5,700 2,100 19,15
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(8,5+9,8)/2) 0,08 75,00 9,150 2,100 115,29
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 10,50 2,250 2,100 3,97
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 11,00 1,600 2,100 2,96
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 6,50 1,500 2,100 1,64
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 5,50 1,500 2,100 1,39
via Molise (da via Lazio a via Lipari)  *(larg.=(9,8+10,2)/2) 0,08 45,00 10,000 2,100 75,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 25,00 6,500 2,100 27,30
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 0,08 11,00 7,800 2,100 14,41
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 45,00 13,500 2,100 51,03
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 45,00 9,300 2,100 35,15
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 21,50 10,150 2,100 18,33
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 8,00 5,500 2,100 3,70
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 21,00 9,000 2,100 15,88
via Molise (da via Lazio a via Lipari) parcheggio 0,04 4,50 7,000 2,100 2,65

SOMMANO t 1´040,72 10,57 11´000,41

66 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 98,00

SOMMANO cad 98,00 64,43 6´314,14

67 Segnaletica orizzontale in colato, eseguita con prodotti permanenti di
1U.05.100.00 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
30 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 3,00 580,00 0,120 208,80
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 100,00 4,00 0,500 200,00
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,00 1,600 9,60
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 6,00 0,800 4,80

SOMMANO m² 423,20 20,75 8´781,40

68 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del

calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
via Molise (da via Lazio a via Lipari) 3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 466´811,00

SOMMANO cad 3,00 83,80 251,40

69 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
10.b pellicola di classe 2

via Molise (da via Lazio a via Lipari) 1,80

SOMMANO m² 1,80 232,30 418,14

70 Rimozione pali con cartellistradali,  segnalimiti, dissuasori e paletti di
1U.04.040.00 qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del
20 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento

dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili
ai depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 5,00
via Puglia (da via Silva aciv 14) lato civ. pari 3,00

SOMMANO cad 8,00 18,96 151,68

71 Posa in opera di palo con cartello stradale di qualsiasi dimensione,
2U.04.420.00 con prelievo dai magazzini comunali e trasporto a piè d'opera;
30 esecuzione del foro di alloggiamento su qualsiasi tipo di

pavimentazione; plintino di fondazione e sigillatura con malta
cementizia; raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata, ripristino della pavimentazione, sbarramenti e
segnaletica.
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 5,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ.pari. 3,00

SOMMANO cad 8,00 14,87 118,96

72 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione
1C.01.040.00 di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a
50.f motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0 (zero) fino a

200 mm
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 320,00 320,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 165,00 165,00

SOMMANO m 485,00 2,62 1´270,70

73 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
50 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di

protezione e segnaletica. In orario normale
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari *(lung.=(3,25+32+
22,5+12+12+38+32+23+85+80+39)) 378,75 378,75
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari *(lung.=(85+78+69)) 232,00 232,00

SOMMANO m 610,75 6,95 4´244,71

74 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 57,35
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 91,65
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 12,00
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 21,15
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 142,45
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 118,90
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 153,30

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 596,80 473´266,59
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R I P O R T O 596,80 473´266,59

via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 175,75
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 85,50
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 32,40

SOMMANO m² 890,45 8,31 7´399,64

75 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore

fino a 50 cm
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 0,140 8,03
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 0,140 12,83
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 0,140 1,68
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 0,140 2,96
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 0,140 19,94
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 0,140 16,65
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 0,140 21,46
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 0,140 24,61
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 0,140 11,97
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 0,140 4,54

SOMMANO m³ 124,67 10,54 1´314,02

76 Sottofondo  eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata
1U.04.130.00 con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm

via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 57,35
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 91,65
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 12,00
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 21,15
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 142,45
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 118,90
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 153,30
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 175,75
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 85,50
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 32,40

SOMMANO m² 890,45 9,49 8´450,37

77 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.b calcestruzzo confezionato in betoniera

via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 12,000 688,20
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 12,000 1´099,80
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 12,000 144,00
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 12,000 253,80
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 12,000 1´709,40
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 12,000 1´426,80
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 12,000 1´839,60
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 12,000 2´109,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 12,000 1´026,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 12,000 388,80

SOMMANO m² x cm 10´685,40 1,43 15´280,12

78 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari *(lung.=(3,25+32+
22,5+12+12+38+32+23+85+80+39+10)) 388,75 388,75
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari *(lung.=(85+78+69)) 232,00 232,00

SOMMANO m 620,75 19,58 12´154,28

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 517´865,02
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R I P O R T O 517´865,02

79 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
1C.04.450.00 sfridi, legature
20 via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 2,340 134,20

via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 2,340 214,46
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 2,340 28,08
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 2,340 49,49
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 2,340 333,33
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 2,340 278,23
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 2,340 358,72
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 2,340 411,26
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 2,340 200,07
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 2,340 75,82

SOMMANO kg 2´083,66 1,21 2´521,23

80 Conglomerato bituminoso per intasamenti, risagomature,
MU.04.120.0 pavimentazioni: - tappeto d'usura, pezzatura 2 - 6 mm, 5,6/6,5 bitume
010.c via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 31,00 1,850 21,500 49,32

via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 39,00 2,350 21,500 78,82
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 10,00 1,200 21,500 10,32
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 9,00 2,350 21,500 18,19
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 77,00 1,850 21,500 122,51
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 41,00 2,900 21,500 102,25
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,04 73,00 2,100 21,500 131,84
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,04 95,00 1,850 21,500 151,15
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,04 45,00 1,900 21,500 73,53
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,04 27,00 1,200 21,500 27,86
via Puglia  lato civ. pari solo tratto da asfaltare 0,04 25,00 2,050 21,500 44,08

SOMMANO 100 kg 809,87 6,86 5´555,71

81 Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con
2U.04.410.00 conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della
40.c sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la

compattazione: - con stesa a mano
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 31,00 1,850 57,35
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 39,00 2,350 91,65
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 10,00 1,200 12,00
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00 2,350 21,15
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 77,00 1,850 142,45
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 41,00 2,900 118,90
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 73,00 2,100 153,30
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 95,00 1,850 175,75
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 45,00 1,900 85,50
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 27,00 1,200 32,40
via Puglia lato civ. pari solo tratto da asfaltare 25,00 2,050 51,25

SOMMANO m² 941,70 11,28 10´622,38

82 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.d norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg
SOSTITUZIONE CHIUSINI IN CEMENTO CON NUOVO
CHIUSINO IN GHISA
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 9,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 5,00

SOMMANO cad 14,00 106,60 1´492,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 538´056,74
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R I P O R T O 538´056,74

83 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 16,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 10,00

SOMMANO cad 26,00 64,43 1´675,18

84 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 31,00 1,850 2,100 14,45

via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 39,00 2,350 2,100 23,10
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 10,00 1,200 2,100 3,02
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 9,00 2,350 2,100 5,33
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 77,00 2,100 2,100 40,75
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 41,00 2,900 2,100 29,96
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,12 73,00 2,100 2,100 38,63
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,12 95,00 1,850 2,100 44,29
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,12 45,00 1,900 2,100 21,55
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,12 27,00 1,200 2,100 8,16
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 31,00 1,850 1,700 13,65
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 39,00 2,350 1,700 21,81
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 10,00 1,200 1,700 2,86
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 9,00 2,350 1,700 5,03
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 77,00 1,850 1,700 33,90
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 41,00 2,900 1,700 28,30
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,14 73,00 2,100 1,700 36,49
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,14 95,00 1,850 1,700 41,83
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,14 45,00 1,900 1,700 20,35
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,14 27,00 1,200 1,700 7,71
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari 0,25 378,50 0,150 2,100 29,81
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 0,25 232,00 0,150 2,100 18,27
via Puglia (da via Silva a civ. 15) lato civ. dispari *(par.ug.=(0,2*
0,25)) 0,05 378,50 0,150 2,100 5,96
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari *(par.ug.=(0,2*
0,25))*(lung.=(85+78+69)) 0,05 232,00 0,150 2,100 3,65

SOMMANO t 498,86 10,57 5´272,95

85 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.e raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60
cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
via Puglia (da via Silva a civ 15) lato civ. dispari 1,00
via Puglia (da via Silva a civ. 14) lato civ. pari 1,00

SOMMANO cad 2,00 28,22 56,44

86 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
1U.04.170.00 perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
40.f norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema

anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei
seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg
via Puglia (da via Silva a civ 15)  lato civ. dispari 1,00
via Puglia (da via Silva a civ. 11) lato civ. pari 1,00

SOMMANO cad 2,00 178,69 357,38

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 545´418,69
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R I P O R T O 545´418,69

87 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del

calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
via Puglia (da via Silva a civ 15) 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,80 83,80

88 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
10.b pellicola di classe 2

via Puglia (da via Silva a civ 15) 0,45

SOMMANO m² 0,45 232,30 104,54

89 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. - in strade con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati,
con presenza considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in
genere
via Arno 39,00 6,000 4,000 936,00
via Arno 49,00 6,500 4,000 1´274,00
via Arno 55,00 6,050 4,000 1´331,00
via Arno 14,00 7,570 4,000 423,92
via Arno 8,00 5,800 4,000 185,60

SOMMANO m² x cm 4´150,52 0,84 3´486,44

90 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.c caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato: - 40 mm, compreso eventuali ricariche di qualsiasi
dimensione e spessore
via Arno 39,00 6,000 234,00
via Arno 49,00 6,500 318,50
via Arno 55,00 6,050 332,75
via Arno 14,00 7,570 105,98
via Arno 8,00 5,800 46,40

SOMMANO m² 1´037,63 7,55 7´834,11

91 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a via Arno 0,04 39,00 6,000 2,100 19,66

via Arno 0,04 49,00 6,500 2,100 26,75
via Arno 0,04 55,00 6,050 2,100 27,95
via Arno 0,04 14,00 7,570 2,100 8,90
via Arno 0,04 8,00 5,800 2,100 3,90

SOMMANO t 87,16 10,57 921,28

92 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
via Arno 25,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MONZA - UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

A   R I P O R T A R E 25,00 557´848,86
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R I P O R T O 25,00 557´848,86

SOMMANO cad 25,00 64,43 1´610,75

93 Segnaletica orizzontale in colato, eseguita con prodotti permanenti di
1U.05.100.00 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
30 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
via Arno 3,00 1,600 4,80
via Arno 3,00 0,800 2,40

SOMMANO m² 7,20 20,75 149,40

94 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del

calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.
via Arno 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,80 83,80

95 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in
10.b pellicola di classe 2

via Arno 0,60

SOMMANO m² 0,60 232,30 139,38

96 Rimozione di archetti metallici ad U rovescia di qualsiasi dimensione
1U.04.040.00 e dei relativi basamenti. Compreso il carico, trasporto a deposito
30 comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della

pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio compresi oneri discarica; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale:
via arno 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,16 30,32

97 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10,
2U.04.250.00 in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado
80 Sa2, verniciatura ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a

terra comprensivo di perno di fissaggio e zanca.Compresa
predisposizione del foro di alloggiamento, raccolta macerie e
trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata.Fino a n°
15
via Arno 2,00

SOMMANO cad 2,00 165,24 330,48

98 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con
1C.01.150.00 carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
90 via Arno 7,00 7,00

SOMMANO m² 7,00 3,18 22,26

99 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
NC.10.450.0 altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T,
040 oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo;

compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
via Arno 10,00 10,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 560´215,25

SOMMANO m² 10,00 9,05 90,50

100 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di
spessore 6 cm. - in strade con calibro ridotto, a ridosso di fabbricati,
con presenza considerevole numero di chiusini, griglie e pozzetti in
genere
rappezzi vari 100,00 4,000 400,00

SOMMANO m² x cm 400,00 0,84 336,00

101 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.c caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con
percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio
compattato: - 40 mm, compreso eventuali ricariche di qualsiasi
dimensione e spessore
rappezzi vari 100,00

SOMMANO m² 100,00 7,55 755,00

102 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a rappezzi vari 0,04 100,00 2,100 8,40

SOMMANO t 8,40 10,57 88,79

103 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10 sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali

fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e
segnaletica
rappezzi vari 7,00

SOMMANO cad 7,00 64,43 451,01

104 Segnaletica orizzontale in colato, eseguita con prodotti permanenti di
1U.05.100.00 qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
30 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre
rappezzi vari 3,05

SOMMANO m² 3,05 20,75 63,29

105 Arrotondamento
NC.90.050.0 1,00
100.d

SOMMANO cadauno 1,00 0,16 0,16

Parziale LAVORI A CORPO euro 562´000,00

T O T A L E   euro 562´000,00

------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 562´000,00 100,000

C:001 Lavori di manutenzione straordinaria euro 551´680,00 98,164

C:001.001      rappezzi vari euro 1´694,25 0,301
C:001.002      via Annoni (da via Aliprandi a via Baracca - tratti) euro 166´960,61 29,708
C:001.009      via Antonio Canova (da via Cremona a via Libertà) euro 116´254,09 20,686
C:001.010      via Puglia (da via Silva a  civ. 15) euro 78´126,49 13,902
C:001.014      via Molise (da via Lazio a via Lipari) euro 173´945,84 30,951
C:001.016      via Arno euro 14´698,72 2,615

C:002 Lavori di abbattimento barriere architettoniche euro 10´320,00 1,836

TOTALE  euro 562´000,00 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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